Zatgcznik nr 11 - projekt umowy

UMOWA Nr ........./ZP/2014

zawarta w dniu cccceevveeenenncenes w Watbrzychu pomiedzy stronami:

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig dziatajaca pod firma Zamek Ksigz w Watbrzychu Spétka z
0.0., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego KRS w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16:
REGON: 890011550; o kapitale zaktadowym w wysokosci 2.916.000 PLN, zwang dalej ,,Zamawiaja-
cym”, w imieniu ktérej dziata:

Krzysztof Urbanski Prezes Zarzadu

.................................................................................... ZsiedzIba Wi cisnsranann e
L > W 1@y | —— I G zwanym dalej ,,Wykonaw-
c3”, w imieniu ktdrego dziata:

Postepowanie o zamowienie publiczne przeprowadzone zostato w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
907 z péin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego - numer sprawy : ZP/03/02/2014

Definicje:

W Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa -0znacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treéci zatgcznikami o wykonanie robot
budowlanych dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w
ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt — Mauzoleum Hochbergdw zlokalizowane na terenie kompleksu zamkowo-parkowego "Ksigz" w
Watbrzychu przy ulicy Piastéw Slaskich 1, wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr rejestru 481 z
dnia 05.05.1958r., potozony na dziatce nr 41, Obreb 51 "Ksigz", jednostka ewidencyjna nr 9 miasto
Watbrzych.

Zadanie — Wykonanie robot budowlanych pn. " Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie
wnetrza Mauzoleum Hochbergéw wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku
Ksigz w Watbrzychu”.

Roboty - oznaczaja peten zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie
rozhidrki obiektéw budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw ma-
szyn i urzadzen dotyczacych Obiektu, ktdre Wykonawca zobowigzuje sig wykonac i przeka-
za¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobe prawng lub fizyczng, z ktérg Wykonawca zawrze umowe o wykona-
nie czesci robot budowlanych objetych Umowa, w oparciu o przepisy okreslone w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych i procedury okreélone przez Zamawiajgcego i bedzie wyko-
nywat te cze$¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projekto-
wych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumenta-
cja niejawna.



Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych — sg to opracowania zawierajace
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wy-
konania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiar robdt — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego do wystepowania w jego imie-
niu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wy-
konania praw i obowigzkdw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor
Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowa-
nia decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach do-
kumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2013,poz. 1409 z pdzn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj.
tekst jednolity Dz.U.2013 po0z.907 z péin. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamo-
wienia.

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziafajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy.

Sita wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo za-
pobiec, nawet przez dotozenie najwyiszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej s prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podziatu Robot na elementy, kolej-
nos¢ wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robot , z zaznacze-
niem nastepnikéw i poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edy-
cji.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.

Protokét odbioru koricowego - dokument potwierdzajacy dokonanie koficowego odbioru robét bu-
dowlanych sporzadzony i podpisany przez uprawnionych do tego uczestnikow procesu bu-

dowlanego.
§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu pn.: Roboty remontowe budowlano - kon-
serwatorskie wnetrza Mauzoleum Hochbergow wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w Zam-
ku Ksigz w Watbrzychu w Watbrzychu przy ulicy Piastow Slaskich 1 zgodnie z pozwoleniem na budo-
we, Dokumentacja projektowa, programem Konserwatorskim, Specyfikacjami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcg zatq-
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cznik nr 1 do Umowy, Ofertg Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego z Insty-
tucjami wspoffinansujacymi Zadanie.

2.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

2.1.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 2 do
Umowy;

2.2.Dokumentacja projektowa i program konserwatorski stanowigce zatacznik nr 3 do Umowy;

2.3. Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Zakres rzeczowo-finansowy Rohdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz Programu Konserwatorskiego.

4, Zadanie, o ktdérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dofinansowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe - ochrona zabytkéow".

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastgpi w formie protokolarnej nie pézniej niz 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzo-
wych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét w terminach i w zakresie zgodnym z opra-
cowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

4. Za nieterminowe rozpoczecie Robdt, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary

umowne zgodnie z § 24 Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonac Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1
Umowy w nieprzekraczalnym terminie 180 dni od dnia podpisania umowy.

6.Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzieri pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakoniczenia Robdt i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec wydtuzeniu w przypadku zaistnienia okolicz-

nosci o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.3.
§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysoko-
sci:

a) netto ........covnveenns zt (stownie: ............. groszy netto),
b} Brutto) cconvsiviviss zt (na dzieri podpisania Umowy) (stownie: ..........c..... groszy brutto),
c) w cenie brutto .......... % podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robdt. llosci
Rob6t wynikajgce z Przedmiaru robét sg ilosciami szacunkowymi.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono
ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i pozZniej-
szg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktado-
wania materiatéw rozbiérkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynika-
jace z koniecznoéci zapobiezenia awarii, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wy-
konania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkie inne koszty wynikajace z Umowy.

2.Wykonawca gwarantuje stafos¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwa-
nia realizacji przedmiotu Umaowy.



3. Strony zobowiazuj sig, ze nie beda cedowac wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy
na osoby trzecie.

§4

Kolejnosé waznodci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okredlonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca ko-
lejnosé waznosci n/w dokumentdw:
1.Umowa,
2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3.Dokumentacja projektowa,
4. Program konserwatorski,
5.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
6.0ferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

I. Przedstawicielami Zamawiajgcego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
1) w zakresie administrowania niniejszg Umowa:

Zbigniew Kaczorowski,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek - pigtek od godz. 8% do godz. 14%),

adres: ul. Piastéw Slgskich 1, pok. 23, 58-306Watbrzych,

tel.: 74 /66 43 893, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl

oraz
Stanistaw Kulinski,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek - pigtek od godz. 7° do godz. 15%),

adres: ul. Piastéw Slaskich 1, pok. 23, 58-306 Watbrzych,

tel.: 74/ 66 43 857, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: techniczny@ksiaz.walbrzych.pl

2) w zakresie spraw zwigzanych z realizacja uméw zawartych przez Zamawiajgcego z Instytucjami
wspotfinansujacymi Zadanie, a w szczegdlnosci w zakresie rozliczen i sprawozdan wymaganych przez
Instytucje wspodffinansujace Zadanie:

Katarzyna Matuta,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek - pigtek od godz. 8%° do godz. 15%),

adres: ul. Piastéw Slaskich 1 pok. 16, 58-306 Watbrzych,

tel.: 74/66 43 871, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: matula@ksiaz.walbrzych.pl

3) w zakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktadéw w
uktadzie rodzajowym i wedtug zrodet finansowania, sporzadzanie dowodow OT oraz GUS (Gtowny
Urzad Statystyczny):

Barbara Stuchty

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek - pigtek od godz. 8% do godz. 15%),

adres: ul.Piastéw Slaskich 1, pok. 18, 58-306 Watbrzych,

tel.: 74/ 66 43 853, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: stuchly@ksiaz.walbrzych.pl

4} w zakresie merytorycznego nadzoru na realizacjg zadania:
Inspektor Nadzoru: Jacek Kramnik
tel. 694 144 499



II. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
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2. Kierownikiem Budowy bedzie:
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3. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgce-
go i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okredlone w § 7 ust.2 pkt. 2.1.niniejsze]
umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
4.Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/Kierownikéw robét
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je nienale-
#ycie. Zadanie takie musi by¢ przedfozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca na uzasad-
nione zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zmienic te osobe w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidiowej realizacji Robot:

1.1.wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowe] i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w
przypadku koniecznoéci zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

1.2.zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robat,

1.3.przerwac realizacje Robdt na czas okreslony, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, nie-
zawinionych przez Wykonawce, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot, jak rowniez
wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu
realizacji zadania;

2. Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

2.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;j i Specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowe.
2.2. Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

2.3. Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajgcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajgce rozpoczecie i
realizacje przedmiotu Umowy.

2.4. Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

2.5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2.6. Dokonanie odbioru Robét podlegajgcych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych.

2.7. Dokonanie odbioru koncowego Robot.

2.8. Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2.9. Powotanie komisji w celu dokonania przeglagdéw - przed uptywem okresu rekojmi za wady.



§7

Obowigzki Wykonawcy

1.Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat inspekgji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otocze-
nia i uznat je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1.1. uksztattowania i natury terenu w zakresie zwigzanym z dostawg materiatéw na miejsce budowy
oraz ustawienia i montazu rusztowania.

1.2. warunkdéw hydrologicznych i klimatycznych,

1.3. rozmiaréw i charakteru robét budowlano-instalacyjnych a takze materiatéw i urzadzen niezbed-
nych do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

2.1. Naby¢ i zarejestrowa¢ dziennik budowy oraz dostarczyC Zamawiajacemu, najpozniej w drugim
dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oswiadczenie Kierownika Budowy, wymienio-
nego w § 5 pkt. 1.2 niniejszej umowy, stwierdzajgce przyjecie obowigzkow Kierownika budowy, a tak-
ze kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnier budowlanych i zaswiadczenia o
wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez tg izbe, z okreslo-
nym w nim terminem waznoéci, w celu umozliwienia Zamawiajagcemu dopetnienia ohowigzku zawia-
domienia wlaéciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

2.2. Przejgc Teren Budowy, w tym:

2.2.1.wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonac¢ ogrodzenie Terenu Budo-
wy, ktdre sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

2.2.2.w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

2.2.3.doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbgdne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podigczenia oraz poboru przez caty okres wykonywa nia Robot,

2.2.4. oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawo-
we oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktore
mogq stanowié czes¢ Terenu Budowy,

2.2.5. umieécié¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablicg informacyjng oraz ogfoszenie zawiera-
jace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,

2.2.6. zapewni¢ petne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym petng ochrone 0sob i mienia, a w szcze-
gélnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy i Kierownikow
robét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznoéci. W przypadku zmiany Kierownika
budowy i/lub Kierownikéw robét branzowych, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wyszczegol-
nione w pkt.1 oraz uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego.

2.4. Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowosc prac.

2.5. Przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony zabytkdw itp. oraz umozliwi¢ wstep na
Teren Budowy Zamawiajacemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji wspdtfinansujg-
cych Zadanie, pracownikom organéw paristwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im infor-
macji i pomocy wymaganej przepisami.

2.6. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Zamawiajgcego co
najmniej dwa razy w miesigcu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spo-
tkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

2.7. Przestrzegac i stosowaé sie do wymagan umow zawartych przez Zamawiajgcego z Instytucjami
dofinansowujgcymi Zadanie, a zwtaszcza:



2.7.1.wszelkie dokumenty finansowe przygotowywac wg wzoréw i w terminach przekazanych przez
Zamawiajgcego,

2.7.2.wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zadania oraz cata prowadzona korespondencja po-
winny jasno potwierdzac otrzymang pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wy-
maganych przez Instytucje dofinansowujgce Zadanie,

2.7.3. z chwilg rozpoczecia Robdt wykonad na wiasny koszt i umiesci¢ przy tablicy informacyjnej bu-
dowy tablice reklamowa wykonang wg wytycznych Instytucji dofinansowujacej Zadanie,

2.7.4. po zakoriczeniu Robot zastgpi¢ tablice reklamowa stalg tablica pamigtkowg umieszczong w
miejscu powszechnie dostepnym, a wykonang na wiasny koszt wg wytycznych Instytucji dofinanso-
wujacej Zadanie.

2.8. W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojécie do placéwki obiektus-

2.9. Podjac wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢
szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0s6b trzecich i débr publicznych lub in-
nych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

2.10. Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: zagospodarowania i organizacji Terenu Budo-
wy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.11. Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budo-
we, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacjg projekto-
wa, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.12. Prawidtowo usytuowac Roboty w stosunku do punktdw linii i poziomoéw odniesienia, wynikajg-
cych z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajgcego.

2.13. Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 11.

2.14. Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwiocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

2.15. Po zakoriczeniu Robét usungc wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic¢
caty Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania.
2.16. Udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

2.17. Informowac na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

2.18. Na zadanie Zamawiajgcego przerwac¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka po-
trzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

2.19. Dokonywac obmiarow Robdét zgodnie z Przedmiarem robdt.

2.20. Realizowac Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego realizacji robot.

2.21. Usungc¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

2.22. Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a
takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robdt (odkucia, wycinki itp.).

2.23. Zapewni¢ wtasciwg koordynacje Robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw.

2.24. Wspotpracowac z wiascicielami lub zarzgdcami sieci wodnych, energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w energie elektryczng i wode oraz ponosic koszty zuzycia energii elektrycz-
nej , dostawy wody i odbioru sciekow.

2.24. Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru

przez Zamawiajgcego.

2.25. Po wykonaniu Robot przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania Obiektu, jezeli jest to
wymagane odrebnymi przepisami.

2.26. Prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiatow na teren budowy nie moga kolidowaé
i wptywa¢ negatywnie na dziatalnosé¢ statutowa Zamawiajacego, w tym catoroczny ruch turystyczny w
ohiekcie zabytkowym.

2.27.Przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii za-
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wartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian.
2.28. Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikéw i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegélnych grup rob6t w
podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji i w terminie 14
dni od dnia podpisania Umowy ztozy¢ u Zamawiajgcego w celu uzgodnienia i akceptacji przez
Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego.
2.Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
Robot oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zama-
wiajgcego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednic¢ réwniez zmiany kolejnosci wykony-
wania Robot,
3.Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturo-
wania.
4.Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatani dla przyspieszenia tempa Robdt, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.
§9
Czas pracy

1. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydiuzenie czasu pracy w dni
robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Powyisza okolicznos¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu wykonania Umowy.

2. Wykonawca wykonywa¢ bedzie prace w sposéb i w czasie nie kolidujagcym z podstawowymi zada-
niami statutowymi realizowanymi przez Zamawiajgcego.

§10
Program zapewnienia jakosci

1. Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Robot, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnie-
nia i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

2.1.czes¢ ogdlng opisujaca:

2.1.1.organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Roboét,

2.1.2.organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

2.1.3.sposob zapewnienia BHP,

2.1.4.wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

2.1.5.wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

2.1.6.system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Ro-
bot,

2.1.7.wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub la-
boratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



2.1.8.5posob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
2.2.czesc szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

2.2.1.wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2.2.2.rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy itp.,

2.2.3.5posob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwoéci w czasie transportu,
2.2.4,5pos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

2.2.5.sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

§11
Ubezpieczenia

1.Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych
Roboty do wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis
na wypadek powstania szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru
konicowego, bez zastrzezen.

2. Ubezpieczeniu podlegac beda:

2.1.Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem Robdt — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawo-
wym i rozszerzonym, a w szczegdlnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy
budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gra-
du, obsuniecia sie ziemi i innych zdarzer losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwigzku z
w/w zdarzeniami,

2.2.odpowiedzialnos¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktére mogq sie wydarzy¢ w mieniu nie ubezpie-
czonym na mocy ust. 2.1.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

3.1. dla obiektéw budowlanych, Robét, materiatéw, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wy-
konawcy okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

3.2.dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt wymiany, wigcznie
z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3.3.dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 200.000 zt (dwiescie tysigcy ztotych)
za zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzen.

4, Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od
daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Tere-
nie Budowy oraz utrzymywaé wazno$é polis przez czas wykonywania niniejszej umowy.

6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub warto-
éci ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac
potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje sig odpowiednio
réwniez w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoptacenia skfadek na ubezpiecze-

nie.
§12



Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiadaé wymogom ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ro-
ku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pézn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z pézn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Kierownik Budowy (robdt) zobowigzany jest okazac Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumen-
ty potwierdzajace, ze dany wyrdb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach bu-
dowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pdzn. zm.) — w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawg z
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z pdZn. zm.) — w od-
niesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedfozonych przez Kierownika bu-
dowy dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami
oraz jego jakosci i przydatnos$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na whudowanie danego
wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowied-
nich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania In-
spektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuscic
do jego wbudowania. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Wyko-
nawca jest zobowigzany przedktadac rowniez na kazde zadanie Zamawiajgcego.
3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robdt, ktdre nie byty przewidziane
Umowa, Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.
4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie Robét
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materialy badZ wykonanie Robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.
§13
Podzlecanie Robét.

1. Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom tylko te Roboty, ktérych zamiar powierzenia Podwyko-
nawcom wskazat w swojej ofercie.

2. Realizacja Robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci lub obo-
wigzkow wynikajacych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Zlecanie Robét Podwykonawcom odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647" Kc.

4. Przed zleceniem Robo6t Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng zgodg
Zamawiajacego.

5. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgce-
mu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw, w tym przekaza¢ Zamawiajgcemu do akcep-
tacji projekt umowy z Podwykonawcg oraz wszystkie projekty jej zmian.

6. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami, a takze miedzy Podwykonawca a dalszymi Podwyko-
nawcami, przedktadane Zamawiajgcemu, powinny przewidywac:

a) wynagrodzenie nie wyzsze, niz kwota jaka Wykonawca przewidziat za dany zakres prac w Ofercie,
b) termin ptatnosci nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleco-
nego zakresu zadan

c) mozliwos¢ przeniesienia uprawnieri Wykonawcy wynikajgcych z tych uméw na Zamawiajqcego bez
odrebnej zgody Podwykonawcy.

d) klauzule przewidujaca obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian oraz poswiadczonej za zgodnosc z orygina-
tem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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8. W projektach i umowach zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, ktdre zosta-

ng przekazane Zamawiajgcemu w trybie art. 64?‘1 k.c., Wykonawca zapewni, iz:

8.1. zakres odpowiedzialnosci Podwykanawcy i dalszego Podwykonawcy za wady w klauzuli dotycza-
cej rekojmi za wady, w tym okres odpowiedzialnosci, nie bedzie mniejszy od zakresu i krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady;

8.2. z dniem rozwigzania niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy lub osoba, ktdra
wstagpi w prawa Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy, uprawniony bedzie do wstgpienia we
wszystkie prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z tych umow;

8.3. Podwykonawcy bedg zobowigzani do uczestniczenia w przegladach przed zakornczeniem okresu
rekojmi za wady, wykonywanych zgodnie z niniejszg Umowsa.

8.4. Brak zapisow, o ktérych mowa w pkt. 6 oraz 8.1 — 8.3 w projekcie lub w umowie z Podwykonaw-
€3 upowaznia Zamawiajacego do zgloszenia zastrzezer do projektu umowy/ projektu jej zmiany lub
sprzeciwu co do umowy lub jej zmiany w terminie 7 dniu od daty jej otrzymania.

9.Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu Podwykonawcy,
moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy nie gwa-
rantujg odpowiedniej jakosci zamdwionych Robdt lub dotrzymania termindw, zadac od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

11.W terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni przed zamierzong datg rozpoczgcia przez kazdego
Podwykonawce Robodt na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zamiarze rozpo-
czecia takich Robot, wskazujgc nazwisko/nazwe Podwykonawcy oraz date rozpoczecia, jak tez rodzaj
Robot wykonywanych przez takiego Podwykonawce.

12.Wykonawca zobowigzany jest regulowac swoje zobowigzania wobec Podwykonawcéw termino-
wo.

13.Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisem-
nego potwierdzenia przez Podwykonawcéw o dokonaniu terminowej zapfaty na rzecz tych Podwyko-
nawcéw, a w przypadku niedotrzymania terminu zapfaty okreélonego w umowie z Podwykonawcami
lub przepisach prawa, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zapfaty oraz infor-
macji potwierdzonej przez Podwykonawcow o wszystkich wykonanych przez nich pracach oraz facz-
nej kwocie ich naleznosci w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami ptatnosci.

14.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy
moze wstrzymac zapfate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow.

15.Jezeli Wykonawca nie zaptaci ktéremukolwiek z Podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i takim Podwykonawca, Zama-
wiajacy uprawniony i zobowigzany bedzie, do dokonania stosownej zaptaty bezposrednio na rzecz
takiego Podwykonawcy, jak réwniez do dokonywania dalszych ptatnosci bezposrednio na rzecz tego
Podwykonawcy.

16.Uprawnienie i zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 15, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
na podstawie:

- zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub

- przedtozonej Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

i po — odpowiednio — zaakceptowaniu lub przedfozeniu umowy.

17. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wylfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego Podwyko-
nawcy lub dalszym Podwykonawcom, z wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli dokonat takiej zaptaty.

19. Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7
dni liczagc od dnia doreczenia informacji o zamiarze takiej zapfaty.

20. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajacy podejmie dziatania stosownie do
zapisOw art.143c ust. 5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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21.Koniecznod¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
§14
Opdinienie Robot

1. Wykonawca winien uprzedzié¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci moggcej powodowac
opdznienie Robét w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
2. Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wy-
konawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawia-
domienie to powinno zostaé przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci
powodujacych koniecznoséé jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wyko-
nawcy jest przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
3. Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawecy, nastapi zwioka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Za-
mawiajagcy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy w terminie 7
dni od daty powziecia informacji o wystapieniu zwtoki przekraczajacej 30 dni lub zleci¢ realizacje nie-
wykonanych Robét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wy-
nagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wyko-
nane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczed do Zamawiajgcego z tytutu
odstgpienia przez niego od Umowy.
5. W przypadku przerwania Robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslo-
nej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 16, § 17 i § 18. Z czynnosci od-
biorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Ro-
bét i na tej podstawie rozlicza sig wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na
oprdznienie Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatéw Wykonawcy, ktdre Zamawia-
jacy uzna za zbedne.

§15

Roboty zanikajgce

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajgcych lub ulega-
jacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzo-
ru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciaggu 3 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sig wpisem do dziennika budowy lub proto-
kolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub

inne przepisy techniczno-budowlane.
3. Czynnoéciom okreslonym w ust. i 2 podlegajq réwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).
§16
Odbiory

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1.1. odbiory cze$ciowe- polegajace na odbiorze ustalonego w harmonogramie i zakoriczonego etapu
robot;

1.2.robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktérych
ocena nie bedzie mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
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1.3.koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koricowego wynagrodzenia za jego wykonanie;
1.4.przed zakoniczeniem okresu rekojmi za wady.

2.0dbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgadnie z
zapisami protokofu odbioru koncowego.

3. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru korficowego przed-
miotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do sprawdzenia operat obejmujgcy zbior
wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i
ilosci wykonanych Robdt i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich

wykonanie.
§17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koficowego przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do-
kumentdw pozwalajacych na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w
szczeg6lnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbed-
nych swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia
na piémie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi
Nadzoru wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawcy.

3. W ciggu pigciu dni roboczych Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwier-
dza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a w szczegolnosci:
3.1.potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedgcych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢ z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,
3.2.potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajgcych i tych, ktore ulegly zakryciu,
3.3. potwierdza nalezyte urzgdzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

3.4.potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych z obo-
wigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

3.5. sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza
go do odbioru koricowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng jako-
$ciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

3.6.sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4.Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koricowego Zamawiajgcy
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest przekaza¢ Wy-
konawcy pisemna informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.
6.Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawi-
diowe.

7.0dbidr winien byé przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia. Zamawiajacy wyznacza
date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez
Inwestora zastepczego osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawia-
jacy zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

8. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weimie udziatu w od-
biorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisjg w dniu przewidzianym do od-
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bioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w

§18.
S.Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre$lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§18
Czynnosci odbioru korncowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru koicowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajg-
cego. Wykonaweca i Zamawiajgcy moga na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcow. Zakoriczenie
odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

2.1.przedstawiciele Zamawiajgcego,

2.2.Wykonawca,

2.3 Kierownik Budowy,

2.4.Inspektor Nadzoru - koordynator

2.5.Wtasciciel,

2.6. przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3.Nieobecno$¢ poszczegdlnych powofanych uczestnikow w czynnoéciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokot odbioru koricowe-
go, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig-
cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzieri ten stanowi¢ bedzie date odbioru koficowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do od-
bioru z powodu niezakoriczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan, Zamawiajacy
moze odmdwié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza sie w protokole odmowy odbio-
ru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigeciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie
zgtosic osiagniecie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagniecia przez Zamawiajce-
go, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Zamawiaja-
cy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18.

6. lezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastgpujgce
uprawnienia:

6.1. jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazadac ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

6.2. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

6.2.1.jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

6.2.2.jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy lub 7adaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 23 Umowy oraz domagania
sie od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.

7.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wa-
dliwych. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania

1.0précz kompletu dokumentéw, przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 i § 17 Umowy, Wykonaw-
ca najpéiniej w dniu zakonczenia odbioru koficowego, jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje uzyt-
kowania i konserwacji obiektu oraz urzgdzer w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty mu-
sz3 by¢ sporzgdzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wy-
nikfe w nastgpstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§20

Rekojmia za wady

1. Ustala sie, Zze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosic¢ bedzie 3 lata od daty
podpisania protokofu odbioru koncowego bez zastrzezen,
2. Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakoriczenia odbioru koficowego przedmiotu
Umowy i uznaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad nadajgcych sie do usunigcia, od
daty zakonczenia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wylgcznie dla elementéw
odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwier-
dzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usu-
niecia wad i uznania za nalezycie wykonane.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strong
trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw z rekojmi w zakresie tych wad.
4. 0 zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
5. Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w
przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos$¢ Zamawiajgcy.
6. Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.
7. Wady w przedmiocie Umowy, ujawnione w okresie rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany
usunaé w terminie 14 dni, chyba ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, kto-
ry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisa-
nym w & 18 niniejszej Umowy.
8. Termin okresu rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty usuwane przez Wyko-
nawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego ele-
mentu za pozbawiony wad.
9. Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy
na koniec okresu rekojmi za wady.
10. Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest pod-
stawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wyso-
koéci 8% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwo-
(= e zt (stownie: ..o zZtotych .. groszy).

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

3.1. 100 % zabezpieczenia tj.: .....cccevicivninns Zh{stownie: s s ) w formie pienieznej, nie pdZniej niz
w dniu zawarcia Umowy,

3.2. w innej formie przewidziane] przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pdZniej niz w dniu zawarcia

Umowy, z podziatem na:
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3.2.1. 100% zabezpieczenia tj.: .ccccrmversennnnnnsZt (StOWNIES (v ztotych ) jako zabezpieczenie nale-
7ytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do ................. (termin zakoni-
czenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

3.2.2. 30% zabezpieczenia tj.: «.ooeeesenennnnnnnes 2t (SloWnie T v s ztotych ) jako zabezpieczenie
roszczeli powstatych w okresie rekojmi za wady, z okresem waznosci od .............. {termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ...cceeersunnnnee {termin zakoriczenia przedmiotu umowy plus 61 dni
plus 3 [atai 15 dni ).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub po-
reczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bgdZ informowania go o zmia-
nach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, badZ wnies$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi
razgce naruszenie warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w termi-
nie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgsc,
tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady j.w.
zostanie dokonane najpdZniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy wad nadajacych sig do
usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

6.1. jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i
uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia po-
zostatej czedci, tj. 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpézniej 15-ego dnia po uptywie okresu
rekojmi za wady ostatniego elementu;

6.2. jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoOwien pu-
blicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zabezpieczenie w petne;j wysokosci do czasu pro-
tokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetnic zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. W przypadku gdy termin rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usunigte
wady, rozpoczat swdéj bieg na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpie-
czenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.

9. Dopuszcza sie mozliwoéé zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny ro-
dzaj dopuszczony Prawem zamoéwieri publicznych.

10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, z formy pienieznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w
wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 3.2.2.

§22
Faktury

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ptatne bedzie czesciami i rozliczane na pod-
stawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przejsciowe protokoty odbioru robdt kazdorazowo zatgczane do faktury za wy-
konane Roboty.

2.Fakturowanie odbywaé sie bedzie w ukfadzie zgodnym z wczesniej zatwierdzonym harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym, nie czesciej niz raz w miesigcu.

3. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu Umowy suma faktur czgéciowych, o ktorych mowa
w ust 1, nie moze przekroczy¢ 75% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.
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4. Koricowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakoriczeniu i
odebraniu wszystkich robét objetych niniejsza Umowa i podpisaniu protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy bez zastrzezeri na podstawie tego protokotu oraz rozliczenia wykonanych robét
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad nadajgcych sie do
usuniecia, wyptata wynagrodzenia zostanie, wedfug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badZ zostanie do-
konana pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowar-
toé¢ kosztu usuniecia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawia-
jacego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwier-
dzenia usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajgcych sie do usunigcia, ktére nie unie-
mozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o
koszt naprawy wadliwie wykonanych elementow.

7. Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, wstrzymacé nalezng Wykonawcy ptatnos¢ w
przypadku, gdyby Wykonawca zalegat z ptatnosciami na rzecz swoich Podwykonawcéw za materiaty
lub ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Wodwczas za dodatkowg pisemng dys-
pozycja Wykonawcy, $rodki moga by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonaw-
cy.

8. Strony zgodnie postanawiaja, iz warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie przedstawienie przy odbiorach koricowych przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich Podwy-
konawcéw stwierdzajacych, iz nastgpito wygasnigcie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawcy a
Podwykonawcami z tytutu zawartych przez Wykonawce umow. Jezeli w zwigzku z ustalonymi przez
Wykonawce w umowach z Podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie takich o$wiadczen
nie bedzie mozliwe, Wykonawca przy odbiorach koricowych przedstawi oswiadczenia Podwykonaw-
céw wskazujace terminy wymagalnosci | wysokos¢ poszczegdlinych zobowiazari wynikajacych z zawar-
tych z Podwykonawcami umow wraz z deklaracjami, ze zapfata wskazanych kwot spowoduje wyga-
éniecie roszczen z tytutu zawartych z Wykonawcg umow.

9. W sytuacji, w ktdrej przedstawienie oéwiadczeri Podwykonawcdw o wygasnigciu wszelkich rosz-
czen nie bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustgpie poprzedzajgcym, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogdinych zobowiaza Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcéw do czasu ich uregulowania przez Wykonawce. Kwoty te zostang zwolnione nie-
zwlocznie po przedstawieniu przez Wykonawce oéwiadczen Podwykonawcow o wygasnigciu wszel-
kich roszczerh pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego oswiad-
czen wszystkich Podwykonawcoéw o wysokosci roszczen wzgledem Wykonawcy i terminach ich zapa-
dalnosci.

10. Jednoczeénie Strony zgodnie postanawiajg, iz zaptata faktur koncowych badz przekazanie nalez-
nych Wykonawcy kwot bezposrednio Podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowic
bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich rosz-
czen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, 2 wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady
przystugujacych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wy-
konania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

11.Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z
fakturami Inspektorowi Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz
przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o
ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidtowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja
btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumen-
tow zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z proce-
dura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

12.Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kom-
pletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzier zapfaty naleznosci
uwaza sie date ztozenia w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.
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13, Fakture VAT nalezy adresowaé na Zamawiajgcego tj. Zamek Ksigz w Watbrzychu Spotka z 0.0., 58-
306 Watbrzych, ul. Piastéw Slgskich 1, NIP 886-000-24-16.

§23

Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére po-
nosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za odstapienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialno$¢ Wy-
konawca — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy,
2.2. za opOznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzieri opdznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umo-
WYy,
2.3. za opdznienie w wykonaniu Robét bedgcych przedmiotem Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier opdinienia, po bezskutecznym uptywie terminu okre-
élonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,
2.4. za opdZnienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okre-
sie rekojmi — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzier opdinienia, liczac od
uptywu ustalonego terminu usunigcia wad.
2.5. za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalsze-
mu Podwykonawcy - w wysokosci 15% wartosci czesci zaptaty wynagrodzenia, ktérej Wykonawca nie
wyplacit lub wyptacit nieterminowo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2.6. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, - w wysokosci 1.000,00 zt ( stownie: jeden tysigc ztotych),
2.7. za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania - w wysokosci 1.000,00 zt ( stownie: jeden ty-
sigc zfotych).
2.8 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych).
3. W przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.
4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w
artykule 145 Prawo zamowier publicznych, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezne-
go mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.
5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodze-
nia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach
ogolnych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
7. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeéciowe lub catkowite niewywigzanie sig z Umo-
wy spowodowane przypadkami Sity wyZzszej.
§24
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego za wszelkie skutki nie-
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak te? za szkody i skutki spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami os6b i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, w tym Podwykonawcow, a

w szczegblnoéei:
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1.1.za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realiza-
¢ji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci wykonywanych na Terenie budowy,

1.2.za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

1.3.za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisdw prawa,
standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecert Zamawiajacego i Inspektora Nad-
zoru,

1.3.za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

1.4.za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materia-
fow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1.5.za wszelkie szkody lub opdZnienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organdéw nad-
zoru lub urzedéw ds. odbioru (m.in. Pafstwowe] Inspekcji Pracy, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowe] Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych
pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezer innych
0s6b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjgtkiem
tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb Robdt, materiatéw, obiektu, instalacji i
urzadzen Wykonawca jest w szczegélnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usu-
niecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wyma-
gane przez powyisze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedtozy¢ po-
trzebne dokumenty i opracowania.

3.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowiazari powierza, jak za wiasne dzieto.

§25

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie

1.Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robét objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okre-
$lone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwafos¢, wartoé¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng Obiektu
oraz na przediuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiek-
tu. Zmiany te nie moga naruszaé przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg poiadane zwiaszcza w przypadku zastosowania su-
rowcow i materiatéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
2.0 zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego
pisemna akceptacjg.
3.Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokona-
niem zmian w projekcie przez Projektanta.

§26

Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiang nastepujacych postanowien umownych:
1.Zmiana postanowieri umowy dotyczacych: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia
dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku
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koniecznoéci zmiany w rozwigzaniach projektowych, jeieli sy one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

4,Zmiana terminu wykonania Robdt w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, niezawinionych
przez Wykonawce, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot;

5.Zmiana terminu wykonania Robét — wskutek wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron
umowy zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu realizacji zadan;

6.0s0b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego;

7.0s6b wymienionych w ofercie, ktore zostaty wskazane przez Wykonawce celem potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w przedmiotowym postepowaniu, w przypadku nieprzewidzianych
zdarzen losowych ($mieré choroba, zmiana miejsca pracy, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw)
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego oraz spetnienia przez nowe oscby warunkow
opisanych w SIWZ;

8. Wystgpienie sity wyzszej;

9.Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane postanowiert umownych gdy zaistnieje niemozliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z niniejsza Specyfikacja - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamowienia;

10.Dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiazujacych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od
powziecia informacji stanowiagcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem
tej zmiany moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca;

11.Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdujg sig oczywiste btedy pisarskie
lub rachunkowe, a takze zapisy, ktdrych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace
przepisy prawa — w zakresie, ktry jest niezbedny do wyeliminowania tych btedow.

12.Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przedfuienie terminu
wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli koniecznoé¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy wigcznie z btedem lub
opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego obowigzkéw Wykonawcy.

§27

Odstapienie od Umowy

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie | okreslonych w
przepisach prawa.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1.1.w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy W
tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia w formie pie-
nieznej naleznego mu z tytutu wykonania czgci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy,

1.2.w przypadku opdZnienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolar-
nego przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
noéci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy,

1.3. w przypadku opéZnienia realizacji Robét w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powziecia wiado-
moéci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy,

1.4.wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowg, dokumentacja
projektowa, programem konserwatorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, ofertg Wykonawcy oraz umowami za-
wartymi przez Zamawiajgcego z Instytucjami dofinansowujacymi Zadanie - w terminie 7 dni od po-
wzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy,

1.5. koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

2. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 1 pkt 1.1. nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn
lezgcych po zadnej stronie i nie rodzi skutkdéw w postaci zobowigzania do zapfaty kary umownej.

3.W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

3.1.sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych na dzien
odstgpienia, w zakresie robot zakoriczonych i robdt w toku,

3.2.zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z po-
wodu ktérej odstgpiono od Umowy,

3.3.sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukgji, ktérych pozostawienie na Terenie Bu-
dowy jest niezbedne,

3.4.wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru Robét wykonanych na dzieri odstapienia i robot
zabezpieczajgcych,

3.5.zwrdcenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfika-
¢ji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy.

3.6.przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla rob6t wykonanych.

4. Do odbioru robdt wykonanych na dzieri odstgpienia oraz robét zabezpieczajgcych stosuje sig od-
powiednie przepisy o odbiorze.

5. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazinosci takiego

oswiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie.
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Postanowienia rdzne

1.Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla sie-
dziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wiasciwe przepisy wykonawcze.

3.Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

4. Zatgczniki do umowy:

4.1.Zatacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4.2.Zatgcznik nr 2: Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.3.zatacznik nr 3: Dokumentacja projektowa, program konserwatorski.

4.4.Zatgcznik nr 4: Oferta Wykonawecy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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