Załącznik nr 8 - projekt umowy
UMOWA Nr  ........./ZP/2014    (projekt)
zawarta w dniu ..................... w Wałbrzychu pomiędzy stronami:

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Zamek Książ w Wałbrzychu  Spółka z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16: REGON: 890011550; o kapitale zakładowym w wysokości 2.916.000 PLN, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
w imieniu której działa:

Krzysztof Urbański Prezes Zarządu

a

.................................................................................... z siedzibą w:  ........................................, NIP: .............................., REGON: ....................... ,  KRS : .........................zwanym dalej „Wykonawcą”, 
w imieniu którego działa:

...................................

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja  Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -  numer sprawy : ZP/06/08/2014
Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

 Umowa -oznacza niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami.
Obiekt –Zamek (budynek nr 1) zlokalizowany na terenie kompleksu zamkowo-parkowego "Książ" w  Wał brzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1, wpisany do rejestru zabytków decyzją numer rejestru 481 z dnia 05.05.1958r., położony na działce nr 41, Obręb 51 "Książ" , jednostka ewidencyjna nr 9 miasto Wałbrzych.

Roboty - 
oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw 
maszyn i urządzeń dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
i przekazać Zamawiającemu zgodnie z Dokumentacją projektową, Programem 
funkcjonalno- użytkowym, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części robót budowlanych objętych Umową, w oparciu o przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą.

Program funkcjonalno-użytkowy (w skrócie PFU) - opracowanie sporządzone przez Piotra Lincę 
z  firmy XENO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 8, 05-500 Piaseczno, które stanowi Załącznik nr  2 
do niniejszej Umowy.
Dokumentacja projektowa - jest to wymagany przepisami zestaw opracowań  projektowych, 
wykonanych w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz zgodnie 
z Umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary robót , informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Projekt budowlany - opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów), zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Prawa budowlanego, Programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego 
i zasadami wiedzy technicznej, dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w spra-wie pozwolenia na budowę oraz decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wro-cławiu Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, opraco-wany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-go (Dz.U. z 2012.0.462 z późn. zm.). Uzgodnienia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych –  opracowania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129).  

Projekt wykonawczy - projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczająca dla realizacji Robót, sporządzony na podstawie PFU, Projektu budowlanego i wg. wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i techno-logii wykonania. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym te-chniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy będzie uwz-ględniał wszystkie wytyczne i powinien zawierać część opisową i część rysunkową sporządzo-ną w skali zapewniającej wystarczająca dokładność (do uzgodnienia z Zamawiającym). 
Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno-ści technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wyko-nania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmia-rowych robót podstawowych. 

Inspektor Nadzoru – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykona-nia praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2013,poz. 1409 z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tj. tekst jednolity Dz.U.2013  poz.907 z późn. zm.).

Wada -
wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami 
postawionymi przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-wienia.

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapo-biec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolej-ność wykonywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych sporządzony i podpisany przez uprawnionych do tego uczestników procesu budowlanego.

§ 1

Przedmiot Umowy.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na opracowaniu Dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym: "Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego"  na terenie kompleksu zamkowo - parkowego  Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 polegający na:

1.1. wykonaniu następującej dokumentacji:

-  sporządzenie Dokumentacji projektowej (4 egz.), obejmującej w szczególności:
a) Projekt budowlany i Projekt wykonawczy 
b) Przedmiarów robót 
c) projekt elektryczny.
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (2 egz.),

- zbiorczego zestawienia kosztów (2 egz.)

1.2. dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń:

- uzgodnieniu lokalizacji i sposobu montażu i rodzaju opraw oświetleniowych,
- uzgodnieniu lokalizacji podrozdzielni elektrycznych i tras przebiegu okablowania,

- decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu 
na prowadzenie robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3. kompleksowym wykonaniu robót budowlanych (montażowych i instalacyjnych) na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 
na etapie wykonawstwa robót budowlanych.  
2.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:

2.1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,

2.1.Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy,

2.2.Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

2.3.Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę.
3.  Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wszystkie dokumenty wymienione w § 1 ust. 1  Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w ilo-ściach egzemplarzy podanych w punkcie 1.1. oraz w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *PDF i *xls).
5. Przez kompleksowe wykonanie robót budowlanych na gruncie niniejszej Umowy rozumie się wyko-nanie przedmiotu Umowy w ten sposób, aby nie istniała konieczność dokonywania jakichkolwiek do-datkowych czynności, w szczególności wykonywania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, w którym mają być prowadzone Roboty, a także ze wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Robót, wynikającymi z dostępnej dokumentacji, doświadczenia Wykonawcy oraz dokonanych oględzin miejsca prowadzenia Robót i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w szczególności takich, które mogłyby mieć wpływ 
na prawidłowość  terminowość wykonania Robót lub wynagrodzenie.
§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac projektowych i Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §8 Umowy, za-akceptowanym przez  Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w niżej wymienionym zakresie w nieprze-kraczalnych terminach:

 2.1. wykonanie Dokumentacji  projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budo-wę wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zezwoleniami - do dnia 15 października 2014 r.
2.2. w zakresie wykonania robót budowlanych i zakończenia inwestycji -  do dnia 30 grudnia 2014 r. 

3. Wykonawca przystąpi do wykonywania prac projektowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy oraz do wykonywania Robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania placu budowy (po uzyskaniu pozwolenia na budowę). 

4. Za nieterminowe rozpoczęcie prac projektowych i lub/ Robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 23 Umowy.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.3.

§ 3

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

a)  netto  ..................zł (słownie: ............. groszy netto),

b)  brutto .................. zł (na dzień podpisania Umowy)  (słownie: .................. groszy brutto),

c) w cenie brutto ..........% podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostało skalkulowane na bazie jego gruntownej i pełnej wiedzy o Terenie budowy oraz innych uwarunkowaniach natury faktycznej i praw-nej, dotyczących inwestycji i obejmuje wszelkie ryzyka wynikające z przewidywalnego wpływu czynni-ków niezależnych od Stron, jak również niedoskonałości dokumentacji, które były Wykonawcy wiado-me lub które mógł stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę i akceptując ustalone w niej wynagrodzenie ryczałtowe, przyjął na siebie obowiązek wykonania wszystkich Robót niezbędnych do wykonania przed-miotu umowy oraz, że uwzględnił tę okoliczność przy wycenie Robót i w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w stosunku do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego nie będzie powoływał się na pominięcie lub błąd w tym zakresie. 
4.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie prace projektowe i Roboty wyko-nane w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.   

§ 4

Kolejność ważności dokumentów 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności n/w dokumentów:

1.Umowa,

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3.Program funkcjonalno - użytkowy,

4.Oferta Wykonawcy.  

                                                                                           § 5

Koordynacja

I. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 

1) w zakresie administrowania niniejszą Umową:

Zbigniew Kaczorowski, 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1500),

adres: ul. Piastów Śląskich 1, pok. 23, 58-306Wałbrzych, 

tel.: 74 /66 43 893, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl
oraz

Stanisław Kuliński, 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1500),

adres: ul. Piastów Śląskich 1, pok. 23, 58-306 Wałbrzych, 

tel.: 74/ 66 43 857, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: techniczny@ksiaz.walbrzych.pl
2) w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów 
w układzie rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT oraz GUS (Główny Urząd Statystyczny):

Barbara Stuchły 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 830 do godz. 1530),

adres: ul.Piastów Śląskich 1, pok. 18, 58-306 Wałbrzych, 

tel.: 74/ 66 43 853, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: stuchly@ksiaz.walbrzych.pl 

3) w zakresie merytorycznego nadzoru na realizacją zadania:

Inspektor Nadzoru: ..................................

tel. ............................

II. Przedstawicielem Wykonawcy na będzie:

1. ................................

kontakt: ..........................................................................................

adres: ..................................

tel.: .........................,   kom.: 

e-mail: .......................

2. Projektantem będzie:

kontakt: ..........................................................................................

adres: ..................................

tel.: .........................,   kom.: 

e-mail: .......................

3. Kierownikiem Budowy będzie:

.......................................

kontakt: ……………………………………………………………………………………………...

adres: ....................................

tel.: ……………………….,

kom.: …………………,
 fax.: ……………………..,

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

4. Zmiana osoby Projektanta i/lub Kierownika Budowy jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w Umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Projektanta i/lub  Kierownika Budowy/ Kierowników robót jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 
wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego obowiązany jest zmienić tę osobę  w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

§ 6

Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji  prac projektowych i Robót:

1.1.wprowadzać zmiany, w uzgodnieniu z Wykonawcą, w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 
lub usprawnienia procesu budowy; 

1.2.zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót,

1.3.przerwać realizację prac projektowych i/lub Robót na czas określony, w przypadku zaistnienia ko-lizji i innych zdarzeń,  niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykony-wania Robót, jak również wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z konie-cznością zmiany okresu realizacji zadania.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do Dokumentacji projektowej w trakcie jej opraco-wywania i wnoszenia uzasadnionych uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. Uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę.
2.2. Udzielanie niezwłocznie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym  w celu uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pozwolenia na budowę oraz innych zgód 
i pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

2.3. Potwierdzenie odbioru kompletu Dokumentacji projektowej.

2.4. Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 
niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie 
i realizację przedmiotu Umowy. 

2.5. Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

2.6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2.7. Dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych.

2.8. Dokonanie odbioru końcowego Robót.

2.9. Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2.10. Powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady. 

2.11. Nabyć i zarejestrować dziennik budowy oraz udostępniać go Wykonawcy.
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są nie-zbędne do wykonania przedmiotu Umowy i nie składa w związku z tym żadnych zastrzeżeń. 
W szczególności Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznał je za wystarczające do realizacji Zadania co do:

1.1. ukształtowania i natury terenu w zakresie związanym z dostawą materiałów na miejsce budowy oraz ustawienia i montażu rusztowania. 
 1.2. warunków hydrologicznych i klimatycznych,

1.3. rozmiarów i charakteru robót budowlano-instalacyjnych a także materiałów i urządzeń niezbę-dnych do wykonania przedmiotu Umowy.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

2.1. Sporządzenie Dokumentacji projektowej zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej, w tym także uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń roz-

wiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do uzyskania decyzji Woje-

wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca dokona spra-

wdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyska 
wymagane opinie i uzgodnienia, a także poniesie związane z tym koszty.

2.2. Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posia-dających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu.

2.3. Bieżące uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich postanowień w zakresie rozwiązań materiałowych i technologicznych na etapie sporządzania Projektu wykonawczego. 
2.4. Wystąpienie do właściwych organów w celu uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pozwolenia na budowę oraz innych zgód i pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyj-nym.

2.5. Przekazanie Zamawiającemu kompletu opracowanej Dokumentacji projektowej w zakresie prze-widzianym w niniejszej Umowie. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie komple-tnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z Umową, a także obowiązującymi prze-pisami i normami.
2.6. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

2.7. Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oświadczenia Kierownika Budowy, wymienionego w § 5 pkt. II.3 Umowy, stwierdzające przyję-cie obowiązków Kierownika budowy, a także kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodo-wego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, w celu umożliwienia Zama-wiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpo-częcia robót budowlanych.

2.8. Przejąć Teren Budowy, w tym:

2.8.1.wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budo-wy, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,

2.8.2.doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

2.8.3. oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawo-we oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,

2.8.4. umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawiera-jące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

2.8.5. zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szcze-gólności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.9. Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczególności Kierownika Budowy 
i kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświad-czeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. W przypadku zmiany Kiero-wnika budowy i/lub kierowników robót branżowych, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wyszcze-gólnione w pkt.1 oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

2.10. Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

2.11.Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy Zamawiającemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji współfinansują-cych realizację przedmiotu Umowy, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

2.12.Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Zamawiającego co najmniej dwa razy w miesiącu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotka-niach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

2.13.Wszelkie dokumenty finansowe przygotowywać wg wzorów i w terminach przekazanych przez Zamawiającego.

2.14. W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do placówki Obiektu.

2.15. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

2.16. 
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i och-rony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane z uwagi na realizację przedmiotu umowy w obiekcie, w którym odbywa się całoroczny ruch turystyczny (zwiedzanie).

2.17. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.18. Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikają-cych z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

2.19. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 11. 

2.20. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

2.21.Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

2.22.Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzę-cie.

2.23. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

2.24. Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrze-ba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

2.25.Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót.

2.26. Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finanso-wego realizacji robót.

2.27. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

2.28.Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

2.29. Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez Podwykonawców.

2.30. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, energetycznych przy realizacji za-silania Terenu Budowy w energię elektryczną  i wodę oraz ponosić koszty zużycia energii elektrycznej , dostawy wody i odbioru ścieków.

2.31. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez Zamawiającego.

2.32. Po wykonaniu Robót przekazać Zamawiającemu instrukcję użytkowania, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.
2.33. Prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiałów  na teren budowy nie mogą kolidować 
i wpływać negatywnie na działalność statutową Zamawiającego, w tym całoroczny ruch turystyczny w obiekcie zabytkowym.

2.34. Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
2.35. Zapewnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego opracowaną Dokumentacją projektową.

2.36.   Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3.  Wykonawca jest w myśl ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmia-nami) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. transportu z miej-sca wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. W związku z tym:

3.1.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem wszelkich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

3.2. Wykonawca oświadcza, że on sam albo jego podwykonawcy działać będą w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące wytwarzania i transportu odpa-dów.

3.3. W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.
§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastę-pników i poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji i w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy złożyć u Zamawiającego w celu uzgodnienia i akceptacji przez Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego.

2.Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu Robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi Robotami, a także na każde żądanie Zama-wiającego. W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykony-wania Robót.
3. Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian w tym Harmonogramie celem jego bieżącego 
dostosowania do potrzeb budowy, co nie stanowić będzie zmiany niniejszej Umowy i na co Wykonaw-ca wyraża zgodę. Wykonawca jest obowiązany do realizowania kolejnych etapów pośrednich realizacji Robót zgodnie z terminami określonymi powyższym Harmonogramem. W przypadku nie dostarczenia Harmonogramu w określonym terminie Wykonawca jest obowiązany do realizacji prac na podstawie poleceń przedstawiciela Zamawiającego
4.Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturo-wania.

5.Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby 
przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  

§ 9 
Czas pracy 

1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z ty-tułu wykonania Umowy.

2. Wykonawca wykonywać będzie prace w sposób i w czasie nie kolidującym z podstawowymi za-daniami  statutowymi realizowanymi przez Zamawiającego, w tym obsługą ruchu turystycznego.
§ 10

Program zapewnienia jakości
1. Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Robót, opracować i przedstawić do uzgodnienia 
i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości uwzględniający lokalizację Terenu Budo-wy w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego graniczący z terenem objętym "Programem Natura 2000". W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykony-wania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budo-wlanych.

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

2.1.część ogólną opisującą:

2.1.1.organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

2.1.2.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

2.1.3.sposób zapewnienia BHP,

2.1.4.wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

2.1.5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

2.1.6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

2.1.7.wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

2.1.8.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2.część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

2.2.1.wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

2.2.2.rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp.,

2.2.3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

2.2.4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

2.2.5.sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
§ 11

Ubezpieczenia
1.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących wykonane prace projektowe i Roboty budowlane do wartości brutto wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w zwią-zku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w okresie od daty prze-kazania Terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

2. Ubezpieczeniu podlegać będą:

2.1.Prace projektowe, Roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od wszelkich ryzyk 
w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności od kradzieży, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, 
zalania, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza pro-wadzona w związku z w/w zdarzeniami,

2.2.odpowiedzialność cywilna za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie ubezpie-czonym na mocy ust. 2.1.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

3.1. dla prac projektowych, obiektów budowlanych, Robót, materiałów, urządzeń – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

3.2.dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt wymiany, włącznie 
z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3.3.dla odpowiedzialności cywilnej – wartości nie mniejszej niż 400.000 zł za zdarzenie, bez ogranicze-nia liczby zdarzeń.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakce-ptowane przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy oraz utrzymywać ważność polis przez czas wykonywania Umowy.
6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 5, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując 
potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek na ubezpieczenie.  
§ 12

Materiały
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę , dopuszczone do obrotu oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz aprobaty techniczne. W szczególności winny odpowiadać wymogom  ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010.138.935 tj. z późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Kierownik Budowy (robót) zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu Robót, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z późn. zm.) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z późn. zm.) – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów 
a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości 
i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwier-dzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca jest zobowiązany przedkładać również na każde żądanie Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową, Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

§ 13

Podzlecanie Robót.
1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom tylko te Roboty, których zamiar powierzenia Podwyko-nawcom wskazał w swojej ofercie.

2. Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności lub obo-wiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

3. Zlecanie Robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6471 Kc.

4. Przed zleceniem Robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

5. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą oraz wszystkie projekty jej zmian.
6. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami, a także między Podwykonawcą a dalszymi Podwykonaw-cami, przedkładane Zamawiającemu, powinny przewidywać:

a) wynagrodzenie nie wyższe niż kwota jaką Wykonawca przewidział za dany zakres prac w Ofercie Wykonawcy,

b) termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zleconego zakresu zadań,

c) możliwość przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na Zamawiającego 
bez odrębnej zgody Podwykonawcy.
d) klauzulę przewidującą obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwyko-nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. W projektach umów zawartych z Podwykonawcami, a także między Podwykonawcą a dalszymi 
Podwykonawcami, które zostaną przekazane Zamawiającemu w trybie art. 6471 k.c., Wykonawca zapewni, iż:

8.1. zakres odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy za wady w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, w tym okres odpowiedzialności, nie będzie mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady;

8.2. z dniem rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający lub osoba, która wstąpi w prawa Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, uprawniony będzie do wstąpienia we wszystkie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z tych umów;

8.3. Podwykonawcy będą zobowiązani do uczestniczenia w przeglądach przed zakończeniem okresu rękojmi za wady, wykonywanych zgodnie z niniejszą Umową. 

8.4. . Brak zapisów, o których mowa w pkt. 6 oraz 8.1 – 8.3 w projekcie lub w umowie z Podwykonawcą upoważnia Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy/projektu jej zmiany lub sprze-ciwu co do umowy lub jej zmiany  w terminie 7 dniu od daty jej otrzymania.   
9.Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwa-rantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

11.W terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed zamierzoną datą rozpoczęcia przez każdego 
Podwykonawcę Robót na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze rozpo-częcia takich Robót, wskazując imię i nazwisko/nazwę Podwykonawcy oraz datę rozpoczęcia, jak też rodzaj Robót wykonywanych przez takiego Podwykonawcę.

12.Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawców terminowo.

13.Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemne-go potwierdzenia przez Podwykonawców o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tych Podwyko-nawców, a w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z Podwykonawcami lub przepisach prawa, o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty oraz infor-macji potwierdzonej przez Podwykonawców o wszystkich wykonanych przez nich pracach oraz łącznej kwocie ich  należności w związku z realizacją zadania wraz z terminami płatności.
14.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów.

15.Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców należnego wynagrodzenia, 
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, Zama-wiający uprawniony będzie, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego Podwy-konawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy zaliczając zapłacone kwoty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 
16.Wynagrodzenie,o którym mowa w pkt. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych na podstawie:

- zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
- przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i po – odpowiednio – zaakceptowaniu lub przedłożeniu umowy.
17. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia  kwoty wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli dokonał takiej zapłaty.

19. Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji o zamiarze takiej zapłaty. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie działania stosownie 
do zapisów art.143c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

21.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
§ 14
Opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu umowy. 
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu Umowy chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wyko-nawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. 
Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia oko-liczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmono-gramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu 
przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub w terminach wskazanych w § 2 pkt.2.1 i 2.2 Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wystą-pieniu zwłoki przekraczającej 30 dni lub zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony  z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpie-nia przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej powyżej, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 16, § 17 i § 18 Umowy. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin 
na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zama-wiający uzna za zbędne. 

§ 15

Roboty zanikające
1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 
Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 16
Odbiory
1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1.1. odbiory częściowe - polegające na odbiorze ustalonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym 
i zakończonego etapu Robót;  
1.2.robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy.

1.3 odbiory częściowe oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających nie są źródłem 
żadnych roszczeń finansowych i nie powodują uprawnienia do żądania żadnej części wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem §22 ust. 1 Umowy. 

1.3.końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie 
wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie;

1.4.przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.

2.Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu, zgodnie 
z zapisami protokołu odbioru końcowego.

3. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie. 
§ 17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 
a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

2. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.

3. W ciągu pięciu dni roboczych Zamawiający dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

3.1.potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy,

3.2.potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,

3.3. potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

3.4.potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,

3.5. sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,

3.6.sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Zamawiający 
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

5. Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 
Wykonawcy  pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

6.Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były 
nieprawidłowe.

7.Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.

8. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 18.

9.Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.
§ 18

Czynności odbioru  końcowego przedmiotu Umowy
1. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

2.1.przedstawiciele Zamawiającego,

2.2.Wykonawca,

2.3.Kierownik Budowy,

2.4.Inspektor Nadzoru - koordynator 

2.5.Właściciel,

2.6. przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3.Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje 
czynności odbioru.

4.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Zamawiającego, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez  Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18. 

6. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

6.1. jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,

6.2. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

6.2.1.jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

6.2.2.jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 23 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.
§ 19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania
1.Oprócz kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 i § 17  Umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć instrukcje użytkowania i konserwacji obiektu oraz urządzeń w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.
§ 20
Rękojmia za wady
1. Ustala się, że okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosić będzie 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu przedmiotu Umowy  przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw z rękojmi w zakresie tych wad.

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru.

7. Wady w przedmiocie Umowy, ujawnione w okresie rękojmi za wady, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w § 18 niniejszej Umowy. 

8. Termin okresu rękojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.

9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady.

10. Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podsta-wą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wy-konania umowy. 

§ 21

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości  8 %   wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ........................ zł (słownie: ......................złotych .................. groszy).

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

3.1. 100 % zabezpieczenia tj.: ......................zł (słownie: ..................) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

3.2. w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

3.2.1. 100% zabezpieczenia tj.:  ....................zł (słownie: ...................złotych ) jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy do ................. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

3.2.2. 30% zabezpieczenia tj.: ....................zł (słownie: .......................złotych ) jako zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie  rękojmi za wady, z okresem ważności od .............. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do ................... (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus 3 lata i 15 dni ).

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub 
poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania 
go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed 
podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego 
akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, 
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

6.1. jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia pozostałej części, tj. 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu;

6.2. jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

7. W przypadku gdy termin rękojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na którym były usunięte wady, rozpoczął swój bieg na nowo, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić odpowiednio zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

9. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy,
10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokołu  odbioru końcowego przedmiotu umowy, z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 3.2.2.
§ 22

Faktury
1.Strony postanawiają, że rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi według następujących zasad:
1.1. 60 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie osta-teczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
1.2.pozostała część wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy  po dokonaniu odbioru końcowego, na podstawie końcowej faktury VAT.
2. Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie przez Wykonawcę 
po podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
3.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się 
do usunięcia, wypłata wynagrodzenia zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie doko-nana pod warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usu-nięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które nie uniemo-żliwiają użytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o koszt naprawy wadliwie wykonanych elementów.

5. Zamawiający będzie miał prawo, ale nie obowiązek, wstrzymać należną Wykonawcy płatność w przypadku, gdyby Wykonawca zalegał z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców za materiały lub usługi związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wówczas środki mogą być bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dostawcy, na zasadach wskazanych w §13 pkt. 15 i 16 Umowy.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przy odbiorach końcowych przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwyko-nawców stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwy-konawcami z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów. Jeżeli w związku z ustalonymi przez Wyko-nawcę w umowach z Podwykonawcami terminami płatności przedstawienie takich oświadczeń nie będzie możliwe, Wykonawca przy odbiorach końcowych przedstawi oświadczenia Podwykonawców wskazujące terminy wymagalności i wysokość poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych z Podwykonawcami umów wraz z deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych z Wykonawcą umów.

7. W sytuacji, w której przedstawienie oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń nie będzie możliwe z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Zamawiającemu będzie przysłu-giwało prawo zatrzymania kwot w wysokości ogólnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwyko-nawców do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu na każdorazowe wezwanie Zamawiającego oświadczeń wszystkich Podwykonawców o wysokości roszczeń względem Wykonawcy i terminach ich zapadalności.

8. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych bądź przekazanie należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygaśnięcie wszelkich roszczeń 
związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń należytego 
wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny.

9.Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz 
z fakturami Inspektorowi Nadzoru, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, 
o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora Nadzoru  w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.

10.Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.

11. Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, 
12.Zamawiajacy oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT,  posiadającym  NIP 886-000-24-16.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP ……………..
§ 23
Kary umowne i odszkodowania
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.2. za opóźnienie rozpoczęcia  prac projektowych i/ lub Robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

 2.3. za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych i / lub  Robót będących przedmiotem Umowy – 
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.
2.4. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.

2.5. za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 15% wartości części  zapłaty wynagrodzenia, której Wykonawca nie wypłacił lub wypłacił nieterminowo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2.6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych),

2.7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac projektowych i / lub Robót powyżej 30 dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych 
w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.  

§ 24

Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za wszelkie skutki 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak też za szkody i skutki spowodowane 
działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1.1.za za prawidłowe sporządzenie Dokumentacji projektowej oraz za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,

1.2.za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,

1.3.za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

1.3.za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

1.4.za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

1.5.za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania Obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

1.6 W wypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 
z powodu naruszania ich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym za koszty uzasadnionej obrony praw
2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

3.Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
§ 25
Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie
1.Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż 
określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2.O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację.

3.Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane 
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.
§ 26

Zmiana Umowy
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:

1.Zmiana dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 
tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

2. Zmiana dokonana na podstawie art.20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru;

3. Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w istotny sposób 
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

5. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót lub w przypadku 
wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót;

6. Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron
 umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań;

7. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego;

8. Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz  spełnienia przez nowe osoby warunków  opisanych w SIWZ;

9.Wystąpienie Siły wyższej;

10. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z niniejszą Specyfikacją, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

11. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązują-cych przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego sta-nu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana może być dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;

12.Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące prze-pisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

13. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym 
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
§ 27
Odstąpienie od Umowy
Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w prze-pisach prawa.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający 
w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pienię-żnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

1.2.w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólar-nego przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczno-ści uzasadniających odstąpienie od umowy,

1.3. w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy,

1.4.wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego 
z Instytucjami dofinansowującymi realizację przedmiotu Umowy - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy,

1.5. konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego  bezpośredniej zapłaty Podwyko-nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

2. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 pkt 1.1. nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn 
leżących po żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

3.W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1.sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku,

3.2.zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu której odstąpiono od Umowy,

3.3.sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie 
Budowy jest niezbędne,

3.4.wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających,

3.5.zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy.

3.6.przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych.

4. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 28

Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1.1 przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autor-skich praw zależnych w odniesieniu do opracowań dostarczonych utworów; 

1.2 prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy nie będą obcią-żone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały mają-tkowych  i osobistych praw autorskich i prawa własności przemysłowej osób  trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich; 

1.3 korzystanie przez Zamawiającego oraz wskazane przez niego osoby lub podmioty z wytworów 
dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, w tym do dokumentacji projektowej zamiennej oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631) oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo własności egzemplarzy, na których te utwory utrwalono. 

3. Cele i pola eksploatacji: 

3.1 wykorzystanie opracowań do realizacji projektu, a także przy prowadzeniu postępowań o udzie-lenie zamówienia publicznego związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 

3.2 zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magne-tycznego, techniką cyfrową, 

3.3 zwielokrotnienie opracowań w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci www,

3.4 wprowadzanie do pamięci komputera lub podobnie działającego urządzenia, przesyłanie za pomo-cą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

3.5 umieszczenie opracowań w sieci internetowej, 

3.6 utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, 

3.7 publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji, 

3.8  wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji, 

3.9 wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji, 

3.10 wykorzystywanie opracowań przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją inwestycji, 

3.11 digitalizacja opracowań. 

4. Wykonawca z momentem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na Zamawiają-cego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych względem wszystkich utworów dostarczonych na podstawie Umowy, w szczególności upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w tych utworach zmian i uzupełnień wszelkiego rodzaju oraz do rozpowszechniania anonimowo i spra-wowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie ww. upoważnień nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku z korzy-staniem przez Zamawiającego z wytworów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, Wyko-nawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspo-koić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.  
§ 29

Postanowienia końcowe

1. . Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy, a zwłaszcza praw do zapłaty wynagrodzenia.
2.Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.

4.Umowę sporządzono w trzech  egzemplarzach dwa  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5. Załączniki do umowy:

5.1. Załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.2. Załącznik nr 2 Program funkcjonalno - użytkowy.

5.3. Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                      

           WYKONAWCA:
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